



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Maragogipe

1

Quarta-feira • 20 de Abril de 2022 • Ano • Nº 3887

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:

- **Aviso de Suspensão - Tomada de Preços 03/2022** - Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo Rua Itapecerica Trecho 1, Trecho 2, Bairro Recanto da Ilha, Travessa 1 e 2 da Rua Monte Castelo, Angolá e Conjunto Habitacional de Ponta de Souza, neste Município.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Durval de Moraes, 01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T/UTLYHNT9SYA6LZYPWRHQ

Licitações



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIBE - BAHIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES**

AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS 03/2022

O Município de Maragogipe, através de sua Presidente da Comissão de Licitação, tendo em vista o que consta no Processo nº266/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Planejamento, AVISA aos interessados que a Tomada de Preços 03/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo Rua Itapecerica Trecho 1, Trecho 2, Bairro Recanto da Ilha, Travessa 1 e 2 da Rua Monte Castelo, Angolá e Conjunto Habitacional de Ponta de Souza, neste Município, com data de abertura para o dia 26/04/2022 às 09:00h, fica suspensa temporariamente, motivado por alterações editalícias que impactam na composição de valores da Proposta (ISS descrito no BDI). Será oportunamente divulgada nova data nos meios de publicação de praxe. Maragogipe(BA), 20 de abril de 2022 – Manuela da Cruz de Andrade – Presidente da Comissão.