



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Quinta-feira • 5 de Março de 2020 • Ano • Nº 4606

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Valença publica:

- **Adiamento de Licitação Tomada de Preços nº 006/2020** - Contratação de empresa do ramo para a execução de obras de construção de ponte de concreto armado, em substituição de uma ponte de madeira na Localidade Baixão do Orobó (Ponte do Tatu), Zona Rural do Município de Valença – Bahia.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Ricardo Silva Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua General Labatut, s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V+RNQI5H2GU7CXLSZLPZZA

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.235.899/0001-36

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Município de Valença – Bahia, através da Comissão de Licitação, comunica aos interessados na licitação – Tomada de Preços nº 006/2020 - Objeto: Contratação de empresa do ramo para a execução de obras de construção de ponte de concreto armado, em substituição de uma ponte de madeira na Localidade Baixão do Orobó (Ponte do Tatu), Zona Rural do Município de Valença – Bahia, que a sessão de abertura marcada para o dia 06/03/2020 às 09h foi adiada para o dia 10/03/2020 às 09h. Valença/BA, 05 de março de 2020 – Diego Anselmo Passos Santos Mendes – Presidente da CPL.