



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Brumado

1

Quinta-feira • 8 de Abril de 2021 • Ano IX • Nº 5297

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Brumado publica:

- **Dispensa de Licitação DL41-2021-2.** (Astec Engenharia Eireli.)



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Dispensas de Licitações



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BRUMADO

Pc Coronel Zeca Leite, 415 - Centro - Brumado - BA
CEP: 46100-000 CNPJ: 13.759.150/0001-25 Telefone: (77) 3441-8700

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL41-2021-2

Processo: 43/2021
Data Processo: 23/03/2021

Fornecedor: ASTEC ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 21.813.816/0001-04

Endereço: MOREIRA

Cidade: Brumado

Inscrição Estadual:

000

OBJETO DE COMPRA: Atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de reforma da Enfermaria Clínica do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, para instalação de dez leitos de UTI e dez leitos clínicos para atendimento de paciente com COVID-19.

ITENS

Item	Quantidade	Unid	VI Unt.	VI Total	Especificação
1	138,600	M³	3,95	547,47	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
2	15,450	M²	25,39	392,28	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
3	1,030	M³	623,10	641,79	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25MPA
4	18,720	M²	32,33	605,22	FORMA DE MADEIRA
5	72,070	KG	13,84	997,45	AÇO CA 50
6	66,460	M²	58,00	3.854,68	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM COM ESPESSURA 9CM
7	92,920	M²	110,00	10.221,20	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5X10X20 CM COM ESPESSURA 20 CM.
8	148,350	M²	4,24	629,00	CHAPISCO COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA GROSSA
9	16,000	M²	17,00	272,00	EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
10	132,350	M²	22,00	2.911,70	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11	16,000	M²	45,00	720,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI III TIPO A, COM REJUNTAMENTO
12	3,000	M	5,97	17,91	CORTE EM PAREDES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E FECHAMENTO COM ARGAMASSA
13	6,000	M²	28,00	168,00	CONTRAPISO EM CIMENTO E AREIA COM 5CM DE ESPESSURA, TRAÇO 1:4
14	6,000	M²	54,00	324,00	PISO CERÂMICO TIPO A PEI V COM REJUNTAMENTO
15	211,950	M²	56,23	11.917,95	PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 6CM E JUNTAS DE DILATAÇÃO
16	5,000	UND	828,20	4.141,00	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA.
17	1,000	UND	4.100,00	4.100,00	PORTA DE VIDRO INCOLOR COM 10MM DE 2,05X 2,10M COM FERRAGENS
18	1,000	UND	978,00	978,00	BANDEIRA DE VIDRO INCOLOR COM 10MM DE 2,05X 0,50M COM FERRAGENS
19	1,000	UND	685,00	685,00	BANDEIRA DE VIDRO INCOLOR COM 10MM DE 2,05X 0,35M COM FERRAGENS
20	4,000	UND	121,13	484,52	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA
21	0,800	M²	617,17	493,74	VIDRO INCOLOR, ESPESSURA DE 5MM, PARA BANDEIRA DE PORTA
22	8,400	M²	58,56	491,90	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA
23	48,000	M²	68,49	3.287,52	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA
24	68,000	M²	41,59	2.828,12	TELHAS CERÂMICA
25	1.078,610	M²	12,17	13.126,68	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA
26	1,000	UND	138,00	138,00	PONTOS DE ESGOTO
27	1,000	UND	128,50	128,50	PONTOS DE ÁGUA



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BRUMADO

Pc Coronel Zeca Leite, 415 - Centro - Brumado - BA
CEP: 46100-000 CNPJ: 13.759.150/0001-25 Telefone: (77) 3441-8700

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DL41-2021-2

Processo: 43/2021
Data Processo: 23/03/2021

Fornecedor: ASTEC ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 21.813.816/0001-04
Endereço: MOREIRA
Cidade: Brumado

Inscrição Estadual: **AG**

OBJETO DE COMPRA:

28	5,000	UND	145,00	725,00	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO
29	2,000	UND	35,00	70,00	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20W
30	66,750	M²	180,00	12.015,00	BANCADAS E DIVISÓRIAS EM EUCATEX
31	4,000	UND	160,00	640,00	KIT PARA PORTA EM EUCATEX (FECHADURA E DOBRADIÇA)
32	1,000	UND	2.600,00	2.600,00	ARMÁRIO EM MDF DE 2,10X1,20X0,75M COM TRÊS PORTAS
33	36,900	M³	28,00	1.033,20	BOTA FORA DE MATERIAL E ENTULHO
34	369,000	M²	2,00	738,00	LIMPEZA GERAL DA OBRA

Valor da despesa: R\$ 82.924,83 (oitenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos)
Pagamento: CONFORME CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL:


Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Brumado, 23/03/2021


EDUARDO LIMA VASCONCELOS
Prefeito(a) Municipal